



CITTA' DI OPPEANO

Provincia di Verona

COPIA

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 27-03-2019

Settore: SEGRETERIA

Oggetto: C.U.C. **_Interventi di miglioramento della sicurezza sullo svincolo S.S. 434 in frazione Ca' degli Oppi - primo stralcio "nuova rotatoria su strada provinciale s.p. n. 21 e completamento 1° stralcio pista ciclopedonale". Approvazione verbali di gara e aggiudicazione alla ditta A.G.C.M. COSTRUZIONI SRL di Villa Bartolomea (VR).**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con determinazione della C.U.C. n. 689 del 20.12.2018 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori indicati, a mezzo procedura negoziata secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, previa pubblicazione di avviso pubblico prot. n. 22464 del 21.12.2018, per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura;
- entro la data di scadenza fissata nell'avviso, sono pervenute, attraverso la piattaforma telematica di e-Procurement della Regione Lombardia "Sintel", n. 142 manifestazioni di interesse;
- a seguito di avviso prot. 668 del 11.01.2019, il giorno 14.01.2019 ore 10.00, si è svolta la seduta pubblica, per l'acquisizione delle richieste di partecipazione presentate dalle ditte a seguito dell'avviso sopra citato ed è stato effettuato il sorteggio delle n. 20 ditte da invitare alla procedura negoziata;
- con determinazione n. 41 del 24.01.2019, prendendo atto delle manifestazione di interesse pervenute, è stata approvata la documentazione amministrativa di gara e trasmessa lettera di invito alle n. 20 ditte sorteggiate;
- entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute al protocollo n. 8 offerte;
- con determinazione dello scrivente n. 95 del 12.02.2019 è stato nominato il Seggio di gara.

PRESO ATTO dei verbali di gara n. 1 e n. 2 del 19.02.2019, n. 3 del 11.03.2019 e n. 4 del 27.03.2019, che si allegano al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che con il verbale n. 3:

- è stata disposta l'esclusione della ditta prima in graduatoria, NUOVO CENTRO EDILE SRL con sede in via L.A. Piccirillo n. 57, Portico di Caserta (CE), ritenendo l'offerta presentata non congrua, sulla base di una valutazione unilaterale in quanto la stessa non ha prodotto le giustificazioni dei prezzi offerti in sede di gara senza fornire comunicazioni o spiegazioni di alcun tipo in merito a tale ritardo;
- si è disposto di procedere all'attivazione della procedura di verifica della congruità dell'offerta nei confronti della ditta seconda in graduatoria, ditta A.G.C.M. COSTRUZIONI SRL con sede in via della Solidarietà 2 – Villa Bartolomea (VR), risultando anch'essa anormalmente bassa;

EVIDENZIATO che, la ditta sopra indicata ha prodotto le opportune giustificazioni, pertanto con il verbale n. 4 è stata formulata proposta di aggiudicazione a favore della ditta A.G.C.M. COSTRUZIONI SRL con sede

in via della Solidarietà 2 – Villa Bartolomea (VR), P.IVA 04080880232, per un importo netto pari ad € 298.392,86, risultante dal ribasso del 18,244%, rispetto all'importo a base di gara di € 364.981,17 oltre oneri per la sicurezza di € 7.000,00, dunque complessivi € 305.392,86 oltre IVA;

RILEVATO che si sono concluse con esito positivo le verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, evidenziando che la ditta risulta iscritta alla White List istituita presso la Prefettura di Verona;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione a favore della ditta indicata, approvando la proposta di aggiudicazione formulata con il verbale di gara n. 4;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1. DI APPROVARE gli allegati verbali di n. 1 e n. 2 del 19.02.2019, n. 3 del 11.03.2019 e n. 4 del 27.03.2019, relativi all'affidamento degli interventi di miglioramento della sicurezza sullo svincolo S.S. 434 in frazione Ca' degli Oppi - primo stralcio "nuova rotatoria su strada provinciale s.p. n. 21 e completamento 1° stralcio pista ciclopedonale";
2. DI AGGIUDICARE i lavori in oggetto alla ditta A.G.C.M. COSTRUZIONI SRL con sede in via della Solidarietà 2 – Villa Bartolomea (VR), P.IVA 04080880232, per un importo netto pari ad € 298.392,86, risultante dal ribasso del 18,244%, rispetto all'importo a base di gara di € 364.981,17 oltre oneri per la sicurezza di € 7.000,00, dunque complessivi € 305.392,86 oltre IVA;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in quanto si sono concluse regolarmente le verifiche relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto;
4. DI COMUNICARE il presente provvedimento all'UTC-LL.PP;
5. DI PROVVEDERE, alla pubblicazione dei dati relativi alla presente aggiudicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune ed alla trasmissione dei medesimi dati all'ANAC, tramite il sistema telematico SIMOG, nonché alle comunicazioni alle ditte, secondo quanto stabilito dall'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile dell'Area
F.to MAZZOCCO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 27-03-2019

Settore: SEGRETERIA

Oggetto: C.U.C. _Interventi di miglioramento della sicurezza sullo svincolo S.S. 434 in frazione Ca' degli Oppi - primo stralcio "nuova rotatoria su strada provinciale s.p. n. 21 e completamento 1° stralcio pista ciclopedonale". Approvazione verbali di gara e aggiudicazione alla ditta A.G.C.M. COSTRUZIONI SRL di Villa Bartolomea (VR).

CIG 7747426230

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 28-03-2019.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to FREDDO ADRIANO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)